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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPYV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
ogoélnobudowlanych dla zadania: ,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen
I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robdt, ktore sq niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét 1 konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgs$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czg$ci przedmiotéw
sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hu§tawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzjg¢ administracyjng zezwalajaca narozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknig¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péz. zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.



1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazkg z ponumerowanymi
stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobé6w budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawnionga osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg§¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.
zZm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe



z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatléw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagltych badan okreSlonych w ST w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoS$ci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z cz¢Sci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iform¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatl], spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czg¢stotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jako$ci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgeda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robdt, .
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki prébek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rob6t

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,



g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilodci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czg$ci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotdw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci
(PZY),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NNk LN

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnodci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, . warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, - oplaty/dzierzawy
terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-00.01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
KOD CPYV 45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych przygotowaniem placu budowy dla zadania: ,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania
istniejacych  pomieszczen IPigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania  Przestrzennego
w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub udciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkéw przystapienia i prowadzenia rob6t zwiazanych z robotami jak
w pkt 1.1 i obejmuja:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

- organizacja ruchu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetnia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywaé  sprzgtu
dostosowanego do potrzeb. Sprzgt zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Sprzegt, ktéry
nie spetnia wymogdéw bezpieczenstwa oraz sprz¢t, ktéry nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z
terenu budowy.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogélne”.



4.2. Transport materialow do urzadzenia placu budowy
Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okres§li we wlasnym zakresie przyjmujac zasadg, ze
wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jako$ciowe.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robot budowlanych

5.1.1. Ogélne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogo6lne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministréw
z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania robdét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja rob6t powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy
i rob6t ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegélnych fazach wykonywania
robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwiazane z biezacym
przebiegiem robot, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych
rodzajéw robot.

Og6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét ich
etapdw, tak aby zapewnil prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie
umozliwial wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawg do opracowania harmonograméw
szczeg6towych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ stale punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

usytuowane w taki sposéb, aby mozna byto je wykorzystywacé przez caty okres budowy,

trwale i zabezpieczone przez wykonawcg robét przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegad
zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia punktéw pomiarowych przez
wykonawcg nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejgcia punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy,

naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzgdne wysoko$ciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub
na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im trwato§¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caly okres
budowy.

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state
punkty pomiarowe nalezy usytuowaé i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu
rob6t oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren, na ktérym
te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom

majacym dostgp do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych,
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig,

wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz
zbadad, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. 3), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadz6r nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang
jednostka badzZ osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we
wladciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do
zachodzacych okolicznosci i potrze by (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz o$wietlenia placu
budowy i miejsc pracy,



wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych
na budowie oraz na cele skfadowania materialéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé¢ miejsce do skladowania materiatléw i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na
jadalnig, szatni¢, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy,

przygotowa¢ sklady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwaé z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drég stalych, w razie potrzeby nalezy ja uzupetni¢ drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robét. Przy
planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

wyznaczy¢ gldwna trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektéw bedzie trasa przelotowa lub o
obwodzie zamknigtym,

nalezy unika¢ krzyzowania si¢ tras transportu zewngtrznego (istniejacej sieci drég statych) z tymczasowymi drogami
transportu wewngtrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przej$cia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przej$cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciagu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,

w razie konieczno$ci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m
przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przej$cia znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20° powinny by¢ zaopatrzone w
pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstgpach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci
min. 0,70 m z jednostronng porgcza ochronng o wysokosci 1,1 m,

przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze o§wietlone,
przejScia przebiegajace obok lub nad zaglgbieniami powinny by¢ zabezpieczone bariera skladajaca si¢ z deski
krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen
migdzy porecza i deska krawgznikowa powinna by¢ wypetniona czg§ciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci,

drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji ) nalezy zabezpieczy¢ poprzez kladki o szerokosci nie mniejszej
niz 2,0 m

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogélne

Budynki tymczasowe, niezbgdne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw
zatrudnionych na danej budowie.

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z
zestawdw kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcj¢ szczelny dach oraz spelnia¢ okres§lone wymagania uzytkowe.
Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie po
stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:

5.3.2. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o §cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami
ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny sposOb, uniemozliwiajacy dostgp do magazynu osobom do tego
nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robot.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozona jako$¢ roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, utrzymywanie w pelnej sprawnos$ci zabezpieczen i oznakowania
terenu budowy. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnoéci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi robdt sa jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i
organizacji ruchu.

8. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajaca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez
zatwierdzajaca projekt organizacji ruchu

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwiazane

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunké6w technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr
220 poz. 2181 wraz z zalacznikami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych dla zadania: ,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra
budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoly Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci zwigzane z rozbiérka elementéw konstrukcyjnych w
istniejacym budynku, a w szczegdlnosci dotycza m. innymi:

rozbidrek ujetych w przedmiarach robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sklad istniejacego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sig jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedna z wtasciwosci
wymienionych w zalaczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materig¢, z ktora si¢ kontaktuja; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddzialtywanie na Srodowisko
odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbiérkowych, zgodno$é z projektem
rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



1.5.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczegcia do daty zakonczenia robot.

2. Materialy
Brak

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby.
NARZEDZIA :
Mtotki , przecinaki , kilofy.
Mitoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wézki i taczki.
Aparaty acetylenowo — tlenowe.
SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE :
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody — wywrotki.
Przenos$niki tasmowe.
Ladowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
DzZwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Transport na placu rozbidrki mozna wykonywaé przy uzyciu przenos$nikéw tasmowych, wézkéw kotowych
lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawegdziach, mogacych
powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia
15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowa¢ w zaleznosci od posiadanych przez
Wykonawcg robdt rozbidrkowych. Zalecane samochody samowyladowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami, Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Kolejno§¢ wykonywania rob6t rozbiérkowych wykonawca
ustali na budowie z Inspektorem Nadzoru. Opracuje harmonogram robdt rozbiérkowych, ktéry zaakceptuje Inspektor
Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowa¢ oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na
przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych
oprécz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik rob6t. Zawiera
on: oznaczenie nieruchomo$ci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne
stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czgsci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét beda musieli stawaé lub
przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymato$¢, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w
czasie trwania robét, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia
ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac
rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na rozbiérk¢ w oparciu o
zatwierdzony projekt rozbidrki. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreSlenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych



elementéw konstrukcji nos$nej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbiérkowych. Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle
wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy
robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowiazany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepiséw BHP poszczeg6lnych cztonkéw
brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ réwniez szczegdtowo przyjgta sygnalizacjg¢. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprz¢t ochrony osobiste;j.

5.3 Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badZz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady
nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-
tadowarki. Wykonawca okresli miejsce odwozu gruzu oraz jego utylizacji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
za$wiadczenie o utylizacji gruzu.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego bgdzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione bezpos$rednio przy pracach
rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bgdzie wywotywacé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢ innego.
Prowadzenie rob6t rozbidérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgséci konstrukeji przez wiatr jest zabronione.
Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé uprawniony kierownik budowy.
Przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontaz lub montaz nie bgdzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gololedzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s”.

Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostgp ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalna no$no$¢ stosowanego sprzgtu jest zabronione. Podnoszone fragmenty
konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

Stanowiska spawaczy beda wyposazone w Sprzgt p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodéw : 2 m —dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN
ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzgt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty
bezpieczenstwa.

Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokos$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbiérkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do§wiadczonego i uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5p0z.230 z pézniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbidrkg¢ powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdot demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowiazujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysoko$ciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika
rozbidrki.

W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robét wigkszych ilosci pyltu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach



6. Kontrola jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodno$§¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbidrki. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidérki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez
forma prowadzenia sprawozdawczoséci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i
przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

8. Odbiér robét
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania calodci zakresu robét oraz
zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji
WARUNKI OGOLNE. Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania rozbiérki,
rusztowania, wykonanie prac rozbiérkowych, wywiezienie materiatéw pozostatych z rozebranych elementéw, oczyszczenie
i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.04. ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych, tj. z wykonaniem elementéw murowych, przygotowaniem zaprawy, a
takze uktadaniem na zaprawie elementdw murowych oraz pielggnacja $wiezego muru. dla zadania: ,Prace remontowo-
adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen IPigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty
Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw,
elementéw murowych, zapraw murarskich, tynkéw $ciennych oraz innych prac murarskich objgtych Kontraktem, a w
szczegblnosci:

- roboty murowe z cegly ceramicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Mur — material konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb i polaczonych ze soba
zaprawa.

Element murowy — uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub innego rodzaju
bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, lacznie z ewentualnymi dodatkami i
domieszkami chemicznymi, jesli sa wymagane.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Elementy murowe.

Cegly petne i bloki drazone wapienno piaskowe. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczace elementéw murowych - cz¢$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe — wg dokumentacji ,,L.” o przekroju w ksztalcie litery L, popularnie nazywane ,,L19" (o
szerokos$ci 9 cm 1 wysokos$ci 19

2.2, Zaprawy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ stale dostawy na budoweg zaprawy o wymaganych parametrach.
Zaprawy budowlane zwykle PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych PN-85/B-04500

2.3. Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawg z odpowiednimi dodatkami i domieszkami,
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastgpujace
rodzaje dodatkéw i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze,

dodatki przyspieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodporno$¢ we wezesnym stadium.

2.4. Marki zapraw.
M10 o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie 10,0MPa -dla $cian no$nych
MS5 o $redniej wytrzymato$ci na $Sciskanie 5,0MPa -dla murowanych §cianek dziatowych

2.5. Stal zbrojeniowa.
Wszystkie informacje i dane techniczne wedlug Specyfikacji 3.3



3. Sprzet

3.1. Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego
technicznie sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie
z zalozona technologia.

3.2. Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogl¢dzinom Inspektora Nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu,
wody i dodatkéw.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac. Objgtosé
mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. Transport.

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwoS$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementéw, sposéb zatadowania i umocowania
na §rodku transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu.

4.2. Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac¢ sig tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny. Belki mozna transportowaé¢ na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami lokomocji.
Elementy uktada¢ dlugoscia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o wymiarach 4x6 na
srodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od koncéw belek. Transport powinien odbywaé si¢ w pozycji wbudowania
elementu.

4.2. Zaprawy.

4.2.1. Skladniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw,
spos6b zatadowania i umocowania na §rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrong przed przesunigciem
si¢ fadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.

Ogoélne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),

zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru
lub promieni stonecznych itp. zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi. Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacja powinny zapewnial dostarczenie do miejsca
uktadania zaprawg o takim stopniu plastyczno$ci, jaki zostal przyjgty przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci przetadunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢
fatwe do oczyszczenia i przeptukania,

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji murowych. Co do
podstawowych parametréw takich jak sprze¢t, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchyitki, znajduja si¢
w punkcie 2.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawceg przy wspélpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie zaprawy moze odbywac si¢ w na terenie budowy w wydzielonym
do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wplywéw czynnikéw atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objgtosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z dokladnoscia 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowaé zaprawe¢ odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zar6b powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystapienia pustek w
masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano



w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo
dyspozycje na pisSmie z podaniem warunkéw ukladania zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10°C), $rednie wymagane wytrzymalos$ci na $ciskanie
zaprawy f,, poszczegélnych marek okresla si¢ na podstawie badan w spos6b PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury)
nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od
plastycznej. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
Jjamistosci. Zawarto$¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczaé 2%.

5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowg elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowiazany jest potwierdzi¢
przed montazem elementéw wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnosci a takze odpowiednimi atestami.

Murowanie.

Poziomowanie podloza.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy murarskiej
rozlozonej réwnomiernie na calej szeroko$ci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe
wyréwnawczg uklada si¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest,
aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest,
aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Przygotowanie elementow murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu
wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbgdna jest do prawidlowego wiazania zaprawy murarskiej i do tego, by
po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiedniqa wytrzymalo$¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w
przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjgcie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po wypoziomowaniu podioza i zwilZzeniu pustakéw mozna przystapi¢ do murowania.
Docinanie pustakéw

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$§¢ docinania elementéw, nalezy pamigtaé
0 wypelnieniu zaprawa spoiny pionowej w miejscu styku docigtego i calego pustaka. Do cigcia elementéw murowych zaleca
si¢ stosowanie pit stolowych z tarcza diamentowa.

Przewiazania w murze.

Elementy murowe uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidlowe ich przewiazanie. Spoiny pionowe
w sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢ pokrywac, lecz musza by¢ przesunigte, o co najmniej
0,4 h, (gdzie h, jest wysoko$cia elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢
wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszace poét elementu w dwéch sasiadujacych warstwach muru. W
przypadku $ciany o niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci elementéw
docinanych, ktére zaburzaja regularny ukitad przewiazan w murze i powoduja mniejsze, niz 100 mm przewigzanie.
Przewiazanie elementu murowego uzupelniajagcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewiazania takie nie
powinny pokrywac si¢ ze soba w kolejnych warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywa¢ w miar¢ mozliwosci w
Srodkowej czgéci Sciany, a nie przy jej krawgdziach. W przypadku, gdy wysokos¢ $ciany nie jest wielokrotno$cia 250mm, na
warstwg wyrownujaca, z reguty bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przycigte na wysokosci.

Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢
nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Polaczenia $cian

Sciany wzajemnie prostopadfe nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w murze, a takze przez
aczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposéb zapewniajacy potaczenie réwnowazne polaczeniu
przez wigzanie elementéw w murze. Przy taczeniu §ciany dzialowej z monolitycznym stlupem betonowym nalezy stosowac
typowe szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadza¢, w co trzecia warstwe Sciany dzialowej
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia si¢ zaprawa
murarska lub pianka montazowa. Sciany wewngtrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyktej.

5.5 Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych.
Elementy uktadane sa warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach na wyréwnanym i
utwardzonym podiozu. Belki nalezy sktadowaé w stosach w pozycji wbudowania.

5.5.1. Montaz belek nadprozowych.
Nadproza prefabrykowane montuje si¢ rdwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe dostosowane do szerokosci
otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru. Belki uklada si¢ na zaprawie cementowe;j



minimum MS8. Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowq. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze
wypelnia si¢ zaprawa ggstoplastyczng i dozbraja si¢ dwoma prgtami ¢12 mm. Minimalna dlugo$¢ oparcia na $cianach
wynosi 9 cm , maksymalne oparcie 19 cm.

5.6. Zalecenia ogolne.

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lna starannos$cia i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczgcie
rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takie prace. Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw
og0lnych:

w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwlocznie zabezpieczony przed nadmierna utrata
wody.

data rozpoczgceia i zakofczenia murowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czgéci budowli powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

wytrzymato$§¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna by¢
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie.
Ewentualne nier6wnos$ci powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawa cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wyladunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z
zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Zabrania si¢ uloZenia zaprawy w
jednym ciagu nastgpnie uktadania kolejno elementéw murowych.

5.7. Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potaczenia z
kolejna warstwa, przez usunigcie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

5.8. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji §wiezego muru.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych

5.9. Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowiazek §cislego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzglg¢dniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i
zagltebien w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obciazaja
catkowicie wykonawceg zardwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdZnienia w wykonaniu prac wlasnych
i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.10 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i uko$nych oraz wneki w $cianach.

W S$cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikna¢ zaleca si¢ je sytuowaé w 1/8
wysokosci $ciany w $wietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywaé bez
uzgodnien z Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNEK
Grubosc $ciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia

muru
Maksymalna gigbokos¢ Maksymalna Maksymalna Minimalna grubo$¢ $ciany w
szerokos¢ szeroko$¢ miejscu bruzdy lub wneki
Do 115 30 100 300 70
od 116 do 175 30 125 300 90
od 176 do 225 30 150 300 140
od 226 do 300 30 200 300 215
Ponad 300 30 200 300 215
WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOSNYCH
Grubosc $ciany Maksymalna gigbokosc
dlugos$¢ bez ograniczen dlugos¢ 1250
Do 115 0 0
od 116 do 175 0 15
od 176 do 225 10 20
od 226 do 300 15 25

Ponad 300 20 30



6. Kontrola jakosci robét. )
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

6.1. Wymagane wlasciwosci zaprawy.

6.1.1. Wymagania ogoélne.

Badania sktadnikéw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone
systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas rob6t murarskich nalezy przeprowadzac
systematyczna kontrolg dla biezacego ustalania:

jakosci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

jakoS$ci zaprawy w czasie transportu,

cech wytrzymatosciowych zaprawy,

prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindéw oraz cze$ciowego lub catkowitego obciazenia konstrukcji.
Sposdéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny by¢ dostosowane
do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji,
oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan zaprawy przewidzianych planem kontroli.

6.1.2. Kontrola jako$ci skladnikow zaprawy.

Cement:

dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wiazania, stalo$ci objgtodci 1 wytrzymatosci na $ciskanie,

cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymato$ci zaprawy wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:

dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych wg PN-861S-06712 obejmujacym
kontrolg cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji

w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do
wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko Iacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, Zze mieszanina tych kruszyw spelia
wymagania okre§lone w normach na kruszywo stosowane do betonéw,

biezace badania kruszywa (np. okreSlenie aktualnej wilgotnodci, uziarnienia) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego sktadu zaprawy.

Woda:

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody
wodociagowe;.

6.1.3. Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno§¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie mniejsza niz 2 razy na kazda
zmiang robocza.

Réznica pomigdzy przyjgta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki n[e powinna by¢
wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastyczne;j,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach
murowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢) powinno si¢ uzyska¢ zaggszczona mieszanke betonowa o wymaganej
szczelnosci.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materialéw lub zapraw celem poddania badaniom badz prébom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie,

nasiagkliwos¢

odporno$¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

6.2. Wymagane wlasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre§lonych w odpowiednich normach
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$§¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowiazany jest
potwierdzi¢ przed montazem elementéw odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci. Dla $cian no$nych stosowaé elementy murowe klasy min.15MPa.



Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowg nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych, widocznych rys i spgkan, wykwitéw marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen
wykonawca zobowiazany jest odrzuci¢ taka parti¢ materialéw jako wadliwa i nie nadajaca si¢ do zabudowy.

7. Obmiar robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilo§¢ wbudowanych m3 muru. Ilo$ci przewidywanych robét
betonowych uje¢to w Przedmiarze Robét .

Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ nadprozy. IloSci przewidywanych elementéw zestawiono w
Przedmiarze Robot.

8. Badania i odbiory konstrukcji murowych.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

materialow,

prawidtowosci oraz dokladnosci wykonania §cian, spoin.

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukeji,

Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt (odbiory czgsciowe), a wyniki
wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw
czgsciowych ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czgsciowego, (jezeli
takie byty) zostaly w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.2. Badanie materiatéw.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materialéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$§¢ uzytych. materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub §wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany material do
stosowania w budownictwie. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace, pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw
powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

8.2.1. Badanie elementéw murowych.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

8.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w razie uznania calo$ci lub czgsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkOw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.
Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. Podstawa platnoSci.

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena jednostki obmiarowe;.

Platno$¢ za jeden metr szescienny §ciany nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy dotyczace elementéw murowych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki dragzone wapienno piaskowe.

PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

PN-EN 678:1998 Oznaczenie ggsto$ci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz¢$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne
10.2 Normy dotyczace zapraw.

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

10.3 Normy dotyczace konstrukcji murowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.03. WARSTWY WYROWNAWCZE
KOD CPV 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych pod posadzki dla zadania: ,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych
pomieszczeh I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul.
Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadéw cementowych wyréwnujacych oraz wylewek samopoziomujacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa samopoziomujgca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowiazaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadéw podlogowych pod terakotg, parkiet i r6znego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora

2. Materialy.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie
cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badafh. Zakazuje sig
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni -
mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry
na wewngtrznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania:



10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwalo$ci podanym przez
wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Woda
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg przewiduje si¢ czerpaé z
wodociagéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.
Na budowie nalezy stosowa¢ klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowiazaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadéw podlogowych pod terakotg, parkiet i réznego rodzaju wyktadziny. Nadaje si¢ do stosowania we wszystkich
suchych pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, uzytecznoséci publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne
spelniaja wymagania eksploatacyjne i wytrzymaloSciowe wlasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze by¢ uzyta do
wykonania podktadéw wewnatrz budynkéw.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. Transport.

4.1.Transport, skladowanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2, Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3. Transport i skladowanie materialéw sypkich

Piasek oraz inne materialy sypkie nalezy transportowaé¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi. Materialy
sypkie w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem si¢ na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi.
Sktadowisko materialéw sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do rozmywania w czasie
opadéw deszczu. Cement i wapno workowane nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych na podktadach
panelowych z desek w warstwach max 10.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki. w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogoélne.

Rozpoczgceie rob6t moze nastapi¢ w oparciu o szczegélowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowana przez
Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikéw zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki zapraw,

sposéb transportu mieszanki zapraw.

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

sposob pielegnacji zaprawy,

Przed przystapieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdét
poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251



5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie skladnikéw.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

t+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie skladnikéw.
Mieszanie sktadnikéw winno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys.
8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki
zaprawowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wcze$niej podja¢ dzialania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielggnacjg wilgotnoSciowa zaprawy i prowadzi¢ ja co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobg),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastgpne dni - jak punkt wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wodg jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy zaprawa nie bedzie si¢ faczyla z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi normami. Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. Odbior robét.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci
rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidtowos$ci osadzenia elementéw podlegajacych
zakryciu.

7.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastg¢pujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Obmiar robét.
Jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci
Jak pkt 9 ,,Warunki Ogdlne”

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.10. MONTAZ STOLARKI
KOD CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki drzwiowej dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra
budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. KoS$cielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja. obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzgdnym do dowodem. Stolarka okienna powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca wymagania norm i okres$lajaca rodzaj materiatu, rodzaj szkta,
wymagang jako$¢, termoizolacyjnos$¢, dzwigkoszczelnos¢ oraz kolorystykg.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czg$ci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz: » wszystkie uzyte
do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materialéw 1 urzadzen przedstawionych w zestawieniu
materiatéw, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét

* spetniajace wymagania jako$ciowe i ilo§ciowe zgodnie z wykazem zestawienia materialow,

» winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecef najnowszych norm.

2.1.1. Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne
Wszystkie drzwi zgodnie z wykazem nalezy wyposazy¢ w zamki z wkladka patentowa

2.1.2. Materialy pomocnicze

* kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta,
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,
* zaprawa tynkarska do uzupelnienia o$ciezy zewngtrznych i wewngtrznych,

¢ narozniki aluminiowe,

* farby emulsyjne

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Materiaty powinny by¢ skladowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania rob6t, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatno$ci do uzycia.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu

zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny rgczny i elektronarzedzia, samochéd dostawcezy.

4. Transport.



Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w pozycji pionowej,
dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty demontazowe.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materialy z rozbidrki
wywozi¢ na biezaco. Doktadnie oczySci¢ oScieza, zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnoséci. Materialy z rozbidrki
powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Kraty
okienne zamocowane obecnie do okien nalezy zdemontowac.

5.2. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta stolarki. Dla
zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady ich
prowadzenia :

 Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30
mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu
oscieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

* OS$cieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy murem a o$cieznicq zachowane
byly luzy montazowe.

* Wstgpnie zamocowaé oscieznicg w murze przy pomocy klinéw. O$cieznicg nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
polowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac
ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nast¢pnie przy pomocy miary zwijanej ustawic
przekatne oraz §wiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz
3 mm - na dlugosci powyzej 1 m.

* Oscieznicg mocowaé trwale w $cianie za pomoca $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu os$cieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oScieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w
murze.

* Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystagpieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni migdzy oS$cieznica a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasSmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach - stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wpltywem dzialania pianki
montazowej. Wypelnienie pianka montazowa szczelin pomigdzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

e Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrdbki o$ciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdluz calego obwodu od strony
wewngtrznej i zewngtrzne;j.

* Po obrébce odciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca, taSme malarska z powierzchni §lusarki. Przy kazdym sposobie
montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére mialyby negatywny wptyw na funkcjonowanie Slusarki. Przy
planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obciazenia wlasne ; cigzar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obciazenia ruchowe ; wielkos¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obciazenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3. Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do
poszczegllnych pomieszczen aby odstawatl od §ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sasiadujacych ze soba na jednej $cianie
w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki
powinny by¢ podsunigte pod ram¢ okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama okienna. Miejsce
styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

5.4. Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia
w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nast¢puje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych
systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.

Nastgpnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomigdzy kabinami) do podloza za pomoca
systemowych tacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze
wskaznikiem wolne/zajgte. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjac¢ foli¢ zabezpieczajaca powierzchnig



elementéw i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ §cisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegélne znaczenie ma
wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy.

Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen zaprawa murarska
tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami Scierajacymi i Zracymi.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materialéw

6.2. Warunki szczegélowe.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w oéciezach.

» wymiary stolarki okiennej i czgéci sktadowe.

* zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng.

* prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyZnie pionowej, poziomej oraz
odksztalcenia przy uszczelnieniu.

* doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$cizami otwordw lub $cian.
* prawidlowo$¢ osadzenia parapetéw wewngtrznych,

* doktadnosci robét wykonczeniowych.

* prawidlowo$¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. Obmiar robét.

Obmiar gotowych rob6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

Jednostkami obmiarowymi s3 :

* m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

*m 2 - powierzchni wykonczonych oéciezy okiennych,

* szt — zamontowanych podokiennikéw.

8. Odbiér robét.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora oraz ST

8.2. Odbidr robét.

8.2.1. Odbiodr cze¢sciowy wymaga sprawdzenia:

wymiaréw otworéw

prostopadiodci i réwnoéci oSciezy

mocowania i zabezpieczenia §rub i kotew mocujacych wilgotno$¢ muréw
8.2.2. Odbiér konnicowy wymaga sprawdzenia:

osadzenia o$cieznic

jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelno$ci drzwi

stato$ci skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknigtym

jakos$¢ powierzchni zewngtrznej,

ilos¢ i wielkos¢ oku¢, sposéb zamocowania i dziatania okué
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow

jakosci osadzenia ( pionowo$¢) i dopasowania elementéw

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzic¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastg¢pujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Jak w zalozeniach ogdlnych pkt 9

10. Normy i przepisy zwiazane.



PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szklto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.05. MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWE]
KOD CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru S$lusarki
aluminiowej dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra
budynku dydaktycznego Wyzszej Szkolty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. KoS$cielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja. obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
Slusarki aluminiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Montaz $lusarki powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca wymagania norm i okres$lajaca rodzaj materiatu, rodzaj szkta,
wymagang jako$¢, termoizolacyjnos$¢, dzwigkoszczelnos¢ oraz kolorystykg.

2. Materialy.

Proponowane materialty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
zamiennych pod warunkiem. Ze spelniaja wymagania odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Jako material zastosowano:

Lustro weneckie w systemie §lusarki aluminiowej:

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzgt drobny rgczny i elektronarzgdzia, samochdd dostawczy.

4. Transport.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy Slusarkg przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogdlne

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem S$lusarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacja z zaméwienia. Slusarka zabezpieczona folia ochronna nie nalezy przechowywaé¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa
murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza daszki na
uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢
przebarwienia.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materialéw



6.2. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej normach i instrukcjach producentéw materiatéw

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robo6t
Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami W
przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich czg$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgéci rob6t za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot

7. Obmiar robét.
Obmiar gotowych rob6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Ksiggi obmiaréw.

8. Odbiér robét.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora ST oraz

8.2. Odbiér robét.
8.2.1. Odbioér cze¢sciowy wymaga sprawdzenia: wymiarow otworéow
prostopadlosci i réwnosci o$ciezy mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych wilgotno§¢ muréw

8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:
- osadzenia kotkéw kotwiacych

- wykonania obrébek blacharskich

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Normy i przepisy zwiazane.

Instrukcja montazu producenta stolarki lub §lusarki. Atesty zgodno$ci.

PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych.
Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Cze$¢ 2: liniowa sita zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Cze$¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztalceniowego. Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czg$¢ 4: Oznaczenie odksztalcenia trwalego po starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym

PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskos$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.06. TYNKI I GLADZIE
KOD CPV 45453100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewngtrznych cementowo — wapiennych oraz gladzi gipsowych dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach
przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego
w Dabrowie Goérniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace wykonanie tynkéw wewngtrznych
cementowo — wapiennych oraz gladzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Specyfikacja
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gtadzi gipsowych, wewngtrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wtasciwa jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z calo$cia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora Nadzoru rob6t Wszelkie ewentualne
niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw
na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do wykonania mas
tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdélnosci nie
zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadaé wydany przez producenta atest. Srodki
adhezyjne dla zwigkszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski

3.Sprzet.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgociag. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny
jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt
gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ §rodki ostroznos$ci zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.



5.2. Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych zostaty opisane w PN-70/B 10100
-Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogolny.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy podloze zagruntowa¢ $rodkami zwigkszajacymi przyczepnos$¢. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych. Tynki zewngtrzne nalezy wykonywac jako tréj warstwowe, pospolite, kat. III, sktadajace si¢ z obrzutki,
narzutu i gladzi.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapelnione zaprawa na gleboko$¢ 10-15 m. Suche podloze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna
wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut
nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwiazaniu obrzutki
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg¢ narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym
kierunku. Grubo$§¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane woda. Gtadz gipsowa gr. 3
mm na $cianach gipsowych nalezy nanosi¢ packa stalowa z réwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1
mm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowaé powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci. Po naniesieniu
wszystkich warstw sprawdzi¢ jako$¢ naniesionej gtadzi i w razie konieczno$ci wyréwnac miejsca papierem $ciernym, lub
warstwa gipsu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczeg6lne ich etapy:

osadzenie o$cieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

jakos$¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- rob6t budowlano - montazowych".

7. Odbiér robot.

7.1. Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadna recepturg¢ zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych
na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodno$¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkéw, gtadkos$¢ i stan powierzchni -
wystgpowanie wykwitow, zaciekoéw, peknig¢, wypryskéw i spgcznien jest niedopuszczalne, przyczepno$¢ tynkéw do
podtoza (min. 0,025 MPa).

8. Obmiar robét.
Ilo$¢ jednostek wg przedmiaru robét

9. Podstawa ptatnoSci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biato$ci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.07. GLAZURA SCIENNA
KOD CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadziny z
ptytek ceramicznych dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen
I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- oktadzin $cian ptytkami glazurowanymi,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz
okres§leniami podanymi w "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin $ciennych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe o§wiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujagcemu wiasciwa jakos¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z cato$cia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem na okladziny wewngtrzne sa ptytki ceramiczne. Ptytki ceramiczne przeznaczone na okladziny
wewngtrzne powinny charakteryzowa¢ si¢ nasigkliwoécia 2-8%. Plytki powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z
wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,

PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998,

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Listwy glazurnicze przeznaczone sa do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia
krawedzi oktadziny z ptytek ceramicznych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktérych oktadzina
posadzki taczy si¢ z innym materiatem podlogowym, np. parkietem lub wyktadzing dywanowa oraz przy zakonczeniu ptytek
w miejscu przewidzianym na dylatacje oktadziny

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowa¢ je w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych
plandeka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.
5. Wykonanie robot



5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu okladzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe
uniwersalne, kamionkowe".

5.3. Opis ogolny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t pomocniczych. Podloze pod okladziny powinno
by¢ réwne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed
wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani miec¢
zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pgknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, nierdwnosci nalezy wyréwnac
zaprawa o wytrzymalodci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwno$ciach do 3 mm
wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystapieniem do
mocowania okltadziny nalezy okres$li¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ polozenie gérnej krawedzi
elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciagnigtego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstgpnie nalezy
rozplanowa¢ utozenie na posadzce i §cianie.

5.3.1. Okladzina wewnetrzna z plytek.

Przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy wybra¢ wlasciwy do danego zastosowania typ listwy glazurniczej.
Wysokos¢ jej profilu trzeba dobraé tak, by goérna plaszczyzna ptytki (po jej wklejeniu) nie wystawata ponad wysokos¢
zastosowanego profilu. Listwy glazurnicze nalezy montowaé na etapie wykonywania okladziny. Na podloze nanosimy
zaprawg klejaca i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej rami¢ montazowe. Wcisnig¢te rami¢ montazowe nalezy
zaszpachlowa¢ dodatkowa iloSciq zaprawy, po czym starannie przyklei¢ ptytke tak, aby stykata si¢ doktadnie z profilem
(unika¢ powstawania szczelin) i nie wystawata ponad jego wysokos¢. Szczeliny o szeroko$ci 1+2 mm (powstate ewentualnie
migdzy plytka a listwa) mozna wypetni¢ zaprawa do fugowania.

Piytki bgda mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem
réwnosci i gtadko$ci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. III. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy
moczy¢. Klej nalezy naktadaé na podtoze warstwa ok. 2 mm, jednorazowo nalozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢ przykryta
oktadzing w czasie 15 min. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz S mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 mm
nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunaé. Po
utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzing wyspoinowa¢ i zmy¢.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrolg jakoS$ci rob6t nalezy obja¢ poszczegdlne etapy:
powierzchnig podtoza,

grubo$¢ zaprawy klejace;j,

prostolinijno$¢ spoin i ich szerokos¢,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrébke naroznikéw,

zgodno$¢ kolorystyki i materialéw z projektem.

7. Odbior robét

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriéw

Przed rozpoczgciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacj¢ ptytek oraz ich jako§¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchylek wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacj¢ i zaswiadczenie o jako$ci dostarczonych materiatéw,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowej)\

grubo$¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

powiazanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie | mm) jednolito$¢ barwy ptytek.

8. Obmiar robét.
Jak w przedmiarze rob6t

9. Podstawa ptatnosci.
Jak w pkt 9 ,,Warunki ogdlne”



10. Przepisy zwigzane.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwo$ci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.08. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra budynku
dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Goérniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

- dwukrotne malowanie tynkow farbami dyspersyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wlasciwag jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo rob6ot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z cato$cia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materialéw nalezy zachowaé¢ odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach
malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz s3 przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podloza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej aprobacie technicznej
AT-15-4205/00 i posiada¢ oceng higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz
atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

thumi¢ dzwigki

by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

by¢ odporna na dziatanie promieni UV

by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przykrywac peknigcia

nie przyjmowa¢ brudu

nie zmienia¢ barwy

by¢ odporna na szorowanie

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.



4. Transport

Farby i emalie dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30°C.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robdt malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami,
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogolny

5.3.1.Malowanie farbami dyspersyjnymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych lub
plyt gipsowo-kartonowych. Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spgkan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwna¢, zaszpachlowac i zeszlifowa¢, jezeli wymagana
jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczaé 4% (wg zalecen producenta
farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbg nalezy rozcienczy¢ woda
w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o
lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podloza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie
mozna dodawaé farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktadaé¢ na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementow metalowych.

Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw j ostrych krawedzi,
odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wcze$nie (nie p6ézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie
wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 85%. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystgpowania rosy, we wczesnych godzinach
rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych. Warstwy
gruntujace nalezy nanosi¢ pgdzlem, rozprowadzajac farbg réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwéch warstw przeswity
podioza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwdch warstw gruntujacych, nanoszonych w odstgpach 3-8 godzin powinna wynosic¢
ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy nalozy¢ dodatkowa warstwe po
wyschnigciu zasadnicze] powltoki gruntujacej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ powloka o wigkszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowa¢. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane
tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do nakladania farb syntetycznych zaleca si¢ uzycie pistoletow natryskowych,
dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Nakladanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od goéry i przestrzegac
rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po
wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania
wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawaé odizolowane od wptywow agresywnego §rodowiska.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),
grubo$¢ powtloki malarskiej,

gladkos$¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Jakos¢

7. Odbior robét

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriéw.

Przed rozpoczgciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzié¢ atestacj¢ farb i lakieréw oraz ich okres trwatosci.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materialéw, zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczna,
- grubo$¢ wykonanej powloki i powiazanie powtoki z podiozem,



- stopien wyschnigcia,

- stan powierzchni (bez zaciekdw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i potysku,
- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

- Réwnomiernosé¢

8. Obmiar robét
Jak w przedmiarze rob6t

9. Podstawa platnosci
Jak w warunkach ogélnych pkt 9

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.09. POSADZKA Z WYKLADZIN
KOD CPV 45400000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyktadziny
PVC dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra budynku
dydaktycznego Wyzszej Szkoly Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Kos$cielnej 6 do utworzenia
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek z wykladzin dywanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inzyniera. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czgsciowym i koncowym robét posadzkowych
reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdér techniczny lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. Materialy

Wyktadziny PVC:

Wymagana charakterystyka wyktadzin:

— Klasyfikacja obiektowa (wg EN ISO 10874): 34

— Ognioodpornos¢ (wg EN 13501-1): Bfl-sl

—  Wiasciwosci elektrostatyczne (wg EN 1815): antystatyczne (< 2kV)
— Odpornos¢ na $cieranie (EN-660-1): Grupa P

—  Wiasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51130): R9

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty i sprzg¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymato$ciowo powinny by¢ zgodne z wymogami PN-82/D-94021. Sktadowane wyktadziny i konstrukcja
drewniana powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Pomieszczenia w ktérych przechowuje si¢
materialy powinny by¢ zamknigte i suche.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty beda wykonywane.

5.1. Opis ogdlny

Plaszczyzna podlogi powinna by¢ réwna a odchylki nie powinny wynosi¢ wigcej niz 0,2 mm/m. Wszelkie spoiny
powinny by¢ zaszpachlowane i wyréwnane. Podktad powinien by¢ wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od
wykonania podkladu nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z wykladziny powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie min. 12 MPa.

Podktad pod posadzk¢ wedlug zastosowanej technologii i aprobaty technicznej. Do uktadania posadek mozna przystapi¢
po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna
wynosi¢ 5°- 35°.



Przed uktadaniem wyktadziny powinna ona zosta¢ roztozona w temperaturze pokojowej w celu usunigcia ewentualnych
zagiec.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatléw.

6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen
(atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powolanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

prawidlowos$ci wykonania powierzchni,

prostoliniowo$ci spoin,

zwiazania posadzki lub oktadziny z podktadem,

grubosci spoin i ich wypelnienia,

wykonczenia.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie poziomowoS$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolne;j.
Sprawdzenie potaczen legaréw sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od plaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m,
przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze§wit migdzy lata, a powierzchnia posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ lata i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciagnigtego wzdluz spoin na
catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylef z doktadnos$cia do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymogami norm i aprobat technicznych. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonana
posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cala posadzke lub jej cz¢$¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami normy

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 posadzki i 1 mb cokolika

8. Odbior roboét,
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inzyniera, atesty uzytych
materialéw budowlanych Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa platnosci.
Jak w zatozeniach ogélnych pkt 9

10.Normy i przepisy zwigzane.
PN-76/B-10142 Posadzki z wykladziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.



PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podlogowe Wyznaczanie szeroko$ci, dtugoS$ci, prostoliniowosci.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wla$ciwosci i wymagania.
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe.

PN-EN 13213:2002 Podlogi podniesione.

PN-EN 12825:2002 Podlogi podniesione z dostgpem.

PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podtogi podniesione z dostgpem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.10. SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych dla zadania: ,,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen I Pigtra
budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoly Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gérniczej przy ul. Koscielnej 6 do
utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane przy wykonaniu sufitéw podwieszanych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem sufitéw podwieszanych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonania oktadzin.

plyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ci¢zarem wiasnym.

konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sig z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obciazenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw laczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki
oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki).

zawiesie - element przenoszacy obciazenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych
budynku / budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$§¢ geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie
obciazen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku / budowli.

sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli pelniacy w zaleznosci od przeznaczenia i
wladciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyt
wypetniajacych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inzyniera. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czg$ciowym i koncowym robét posadzkowych
reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzgdnym dowodem.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano wST ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Sufit kasetonowy
Sufit podwieszany kasetonowy systemowy 60 x 60 cm z ptyt ze skalnej welny mineralnej na ruszcie stalowym w

systemie z mozliwo$cig demontazu

2.2. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym, malowany farbami szorowalnymi na kolor RAL

3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

3.1. Pakowanie i magazynowanie



Powinny by¢ zapakowane przez Producenta i magazynowane w oryginalnych opakowaniach zgodnie z instrukcja
Producenta.

3.2. Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta, w pomieszczeniach zamknigtych. Opakowania
powinny by¢ utozone na suchym, gladkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

4. Transport

Produkty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta samochodami zamknigtymi lub skrzyniowymi
pokrytymi plandekami.

Roztadunek palet powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu, co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. W przypadku drobnych elementéw sufitéw
roztadunek nalezy wykonywac r¢cznie. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwatly
si¢ 1 nie byty uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST — ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania rob6t po okresie wstgpnego osiadania i skurczé6w murdw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ w temperaturze zalecanej przez producenta systemu.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Plyty winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Moga by¢ instalowane w
temperaturze od 1°C do 35°C.

Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencja znacznego spadku temperatury jest
wzrost poziomu wzglgdnej wilgotnosci (% RH), ktéry moze niekorzystnie wptynaé na stan

ptyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegélnie ponizej 11°C, niewielki
spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotno$ci wzglednej (tym wigkszy im blizej
0°C). Wymagana stabilno§¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiagnigta tylko, jezeli budynek jest odporny na
zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesigcy zimowych.

W celu schlodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujace w czasie dnia promienie stoneczne nalezy
zastosowaé skuteczna wentylacje. Nadmierna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢é przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy.

5.3. Montaz sufitow z plyt gipsowo — kartonowych, plyt kasetonowych
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Ptyty sa tatwe do cigcia za pomoca ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

5.3.1. Cigcie

Docina¢ ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowaé. Do malowania brzegéw uzywa¢ farby do malowania brzegéw
dostarczonej przez producenta. Jezeli do cigcia uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP,
zapewni¢ miejscowq wentylacj¢ (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Wedtug norm brytyjskich, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 widkna/ml ($rednio w ciagu 8 godzin), pracownicy
winni uzywa¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

5.3.2. Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomigdzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa wykofczeniowa powinna by¢
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowanh
rozmieszczonych, co maksimum 450 mm.

Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne §cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrgcona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.3.3. Polaczenia pomiedzy sufitem a fukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przy$ciennej jest najbardziej wlasciwa metoda. Nalezy ja zamontowaé
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki - Listwy przy$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Polaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ nakladac,
jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.



5.3.4. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji
nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemian legle (nie moga znajdowac¢ si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtos$ci 150 mm od punktu rozprgzenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢
pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbgdne dodatkowe zawiesia,
aby utrzymac¢ cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod
konstrukcja sufitu.

5.3.5. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe, sposoéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska
konstrukcja przegrody, to mozna zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od
kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

funkcje, jaka spetnia¢ ma sufit

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy
ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.6. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb: mocowanie poprzeczne
krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nos$nych rusztu,

mocowanie podluzne wzdluz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

5.3.7. Rozmieszczenie plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy
jej dlugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos$¢ zblizong do
potowy dtugosci plyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

Kontrola jako$ci wykonywanych rob6t sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa, Sprawdzenie zgodnosci
zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacja projektowa, Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu,
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dtugo$ci Sm ), réwnos$¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),



wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ( dla ptyt G-K i welny mineralnej lub szklanej ), obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia
plyt,

kontrola wizualna przylegania i prostopadiosci ptyt,

kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw/ instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

7. Obmiar robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiaru jest 1 m2 sufitu

8. Odbior roboét,
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakos$ci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez InzZyniera, atesty uzytych
materialéw budowlanych Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa platnosci.
Jak w zatozeniach ogélnych pkt 9

10.Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe - Czg$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne
PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarzadzania jako$cia -- Podstawy i terminologia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.11. SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek z
ptyt gipsowo-kartonowych dla zadania: ,Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych
pomieszczen I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Przestrzennego w Dabrowie Goérniczej przy
ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek
7 plyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatléw

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czg$ciowym i kohcowym robét przy suchych tynkach reguluje norma wg
PN-72/B-1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym wymiary i odmiang ptyt gipsowo kartonowych.

Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, sa uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny albo innym réwnorz¢dnym dowodem

2.2. Material

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany- stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych,

Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego. Ksztaltowniki stalowe
ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych, oktadzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i dlug. 12-18 mm. Wkrety powinny byé
ocynkowane.

Welna mineralna przeznaczona do izolacji akustycznej w §ciankach dziatlowych gipsowych wg PN-B-23116 typ W, klasy
39 o gestosci 60 kg/m3

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Materiaty i sprzg¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.



5. Wykonanie robét.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Wskazéwki montazowe

Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna si¢ od montazu profili konstrukcji systemowe;j;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac¢ plyty za pomoca specjalnych wkrgtéw do metalu.
Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm. Giéwki wkrgtéw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie
ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sa ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972.

Styki ptyt i zaglebione gtéwki wkregtéw nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa szpachlowa. Spoinowanie oktadzin z plyt
gipsowo-kartonowych.

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin.

W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taSmy zbrojace;.

Do ich wypelnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni migdzy profilami wetlna mineralna konstrukcja pelni rolg izolacji cieplnej lub akustyczne;.
Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

W przypadku ukladania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowac¢. Miejsce styku mozna dodatkowo wzmocni¢
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taSmy zbrojace;j.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami welna mineralng konstrukcja petni rolg izolacji cieplnej lub akustycznej.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatléw.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
72/8-10122: 1972

6.2. Zgodno$¢ z dokumentacja

Okladziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

6.3. Badania

Podstawg do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowia nastgpujace badania.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

sprawdzenie materialéw,

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt i wykofczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny $ciennej zsufitowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawgdzisuchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie wykonanych suchych
tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz
innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynno$ci wstgpnych. Materialy i elementy, ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materialéw
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowiazujacychprzepisow.

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie jakos$ci i prawidtowosci uksztaltowania ich powierzchni z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru z doktadno$cia do
1 mm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykofczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca kontroli zapiséw w
dzienniku budowy oraz ogledzin zewngtrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gléwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Pomiaru
dlugosci 1 wysokosci nalezy dokonywacé tasma stalowa z podziatka centymetrowa.



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z
wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy ta tata a powierzchnig
suchego tynku z doktadnoscia do 0,5 mm

Sprawdzenie prawidlowos$ci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami suchych
tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidlowo$ci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim (a w
przypadku katéw r6znych od 90 stopni - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), lata
kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie do
powierzchni okladziny i do krawgdzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu migdzy tatg a
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolna lub poziomnica wezowa.
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo cato§¢ odbieranych robét, albo tylko ich
niewta$ciwie wykonang czg$¢ uznac za niezgodna z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnos$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

nakaza¢ usunigcie suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zada¢ ponownego jego wykonania.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 $cianki

8. Odbiér robét.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Jak w pkt 9 ,,Warunki ogélne”

10. Normy i przepisy zwigzane.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan PN-92/B-01302 Gips,
anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-19401: 1996 Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-

kartonowe



